
Dwarsprofiel 1
Schaal 1:50

3:11:1

3:1

1:1

1.5% -> <- 1.5%<- 3.0% 3.0% ->

G.W.S. -2.40 NAP
Bestaand maaiveld

S.P. -2.50 NAP

-1.30-1.30 -1.23 -1.30 -1.30

-3.16

-2.88

Groenstrook
3.55

Rijbaan
4.80

Groenstrook
1.35

0.15 0.15

0.
20

0.87 0.50
Nutsstrook

2.151.03

0.30

1.141.79

0.
15 0.97

0.
65

0.
30

0.
30

0.20

1.25 Water
1.90 Elektra

0.60

0.60

0.70

0.60

0.25

0.25

0.05
DIT riool
- PP, ∅400

VWA riool
- PVC, ∅315
- Keilinlaat, PVC ∅160, 45° aansluiting

Erfgrens

Wortelscherm

Te planten boom

Erfgrens

0.25 CAI
0.75 Telecom

Bovenkant overhoogte
bij aanvang

Bovenkant overhoogte
na 12 maanden

Theoretische onderkant
overhoogte na 12 maanden

onderkant overhoogte
bij aanvang

Opsluitband 150x250 mm
- Aanbrengen in schraalbeton met steunrug

Opsluitband 150x250 mm
- Aanbrengen in schraalbeton
  met steunrug

Schijngoot
- 5 streklaag GSS
- In stelspecie

Rijbaan
- 80 mm GSS, kleur: rood-bruin
- 50 mm straatlaag
- Zandbed uit BRM fase op hoogte
  afwerken

Bomenzand
Teelaarde Teelaarde

Molgoot
- 5 streklaag GSS
- In stelspecie

Straatkolk ACO K200
- Met clean deksel

Dwarsprofiel 2
Schaal 1:50

Ondergrondse container
- Plaatsing DOOR DERDEN

3:11:1

3:1 1:1

<- 1.5%<- 3.0% 3.0% ->
2.0%
 ->

G.W.S. -2.40 NAP
S.P. -2.50 NAP

Bestaand maaiveld

-3.16 -3.09

-1.30-1.30-1.23-1.30

4.80 2.30

0.
20

0.45

0.
95

0.30

0.960.94

0.
65

0.
15

Groeiruimte
2.12

Erfgrens

Te planten boom

Rijbaan
- 80 mm GSS, kleur: rood-bruin
- 50 mm straatlaag
- Zandbed uit BRM fase op hoogte
  afwerken

DIT riool
- PP, ∅315
- Keilinlaat, PVC ∅125, 90° aansluiting

VWA riool
- PVC, ∅315
- Keilinlaat, PVC ∅160, 45° aansluiting

Nutsstrook
2.15

0.25 CAI
0.75 Telecom

1.25 Water

1.90 Elektra

0.60

0.60

0.70

0.60

0.15

0.25

Bovenkant overhoogte
bij aanvang

Bovenkant overhoogte
na 12 maanden

Theoretische onderkant
overhoogte na 12 maanden

Bovenkant overhoogte
bij aanvang0.

60

Wortelscherm

Opsluitband 150x250 mm
- Aanbrengen in schraalbeton met steunrug

Opsluitband 150x250 mm
- Aanbrengen in schraalbeton
  met steunrug

Schijngoot
- 5 streklaag GSS
- In stelspecie

Bomenzand
Teelaarde

Molgoot
- 5 streklaag GSS
- In stelspecie

Opsluitband 150x250 mm
- Aanbrengen in schraalbeton
  met steunrug

Straatkolk ACO K200
- Met clean dekselVoetpad

- 45 mm Betontegel "Rotterdam"
- 50 mm straatlaag
- Zandbed uit BRM fase op hoogte
  afwerken

0.10

1:2

1:6

Dwarsprofiel 4
Schaal 1:100

<- 7.8%
<- 2.5%

Kernzone bescherming dijk
10.00

Binnenzijde bescherming dijk
5.00

Bestaand maaiveld

G.W.S -2.40 NAP
-2.60

+0.10

+0.57

-1.30

-2.15

-0.43 -0.33

11.11 1.80 2.00

Beschermingszone dijk

Calamiteitenroute
- 80 mm, straatbaksteen rood-bruin
- 50 mm straatlaag
- 300 mm menggranulaat
- Lavalith uit BRM fase op hoogte
  afwerken

onderkant overhoogte
bij aanvang
Theoretische onderkant
overhoogte na 12 maanden

0.50

Bestaand fietspad
- 0-30 mm profielfrezen
- 70 mm trapfrees, 0,50 m breed
- 30 mm deklaag, AC11 surf DL-B, kleur: rood
- 70 mm onderlaag, AC22 base OL-B

Bovenkant overhoogte
bij aanvang

Bovenkant overhoogte
na 12 maanden

0.
15 3.00

Drainage
- PP, ∅100

Dwarsprofiel 3
Schaal 1:100

S.P. -2.50 NAP

Bestaand maaiveld

1:2

1:6

1:3.5

1:3

1:6

Kernzone bescherming dijk
10.00

Binnenzijde bescherming dijk
5.00

+0.10

+0.57

-1.40

-0.64

-1.07

-2.25

-3.40

3.53 1.59

Bestaande
berm
1.25

Beschoeiing

Beschermingszone dijk

Bestaand fietspad op dijk

Toekomstig maaiveld
- Minimaal 300 mm klei behouden

Dwarsprofiel 6
Schaal 1:100

<- 4.0%
<- 2.5%-0.54 -0.42

-1.87
-1.68

-1.92

28.52
Nieuw fietspad
- 50 mm deklaag, type n.t.b., kleur: rood
- 70 mm onderlaag, type n.t.b.
- 300 mm mengranulaat 0/31.5
- Lavalith uit BRM fase op hoogte
  afwerkenNieuwe rijbaan

- 80 mm, straatbaksteen rood-bruin
- 50 mm straatlaag
- Op hoogte afwerken nieuw zandbed

Nieuw voetpad
- 45 mm Betontegel "Rotterdam"
- 50 mm straatlaag
- Aanvullen fundering met zand voor zandbed

Bestaande betonrand
Bovenkant overhoogte

bij aanvang
Bovenkant overhoogte

na 12 maanden

Theoretische onderkant
overhoogte na 12 maanden

1:2

1:6

Dwarsprofiel 5
Schaal 1:50

Kernzone bescherming dijk
10.00

Binnenzijde bescherming dijk
5.00

<- 2.5%
1:20

1:4

2.0% -> 1:7.5

1.9% ->

G.W.S. -2.40 NAP

-2.60

+0.10

+0.56

-0.38
-0.47-0.52

-1.70-1.70
-1.60-1.56

-1.30-1.22-1.20
-1.40

-1.65

-2.30

Fietspad
2.00

Voetpad
1.80

Berm
1.003.733.010.751.80

Muur
0.42

Achtertuin
4.19

Toekomstige woning

Erfgrens
Bestaand fietspad
- 0-30 mm profielfrezen
- 70 mm trapfrees, 0,50 m breed
- 30 mm deklaag, AC11 surf DL-B, kleur: rood
- 70 mm onderlaag, AC22 base OL-B

Nieuw looppad
- 30 mm deklaag, AC11 surf DL-B, kleur: zwart
- 70 mm onderlaag, AC22 base OL-B
- 300 mm menggranulaat
- Lavalith uit BRM fase op hoogte
  afwerken

Gemetselde tuinmuur
(door bouwaannemer)

Ontgraving buiten dijkbeschermingszone houden
(inkassingen toepassen in verband met afschuiving)

Theoretische onderkant
overhoogte na 12 maanden

Indicatieve ligging laagspanningskabel
straatverlichting

Toekomstig maaiveld
- Afwerken met 300 mm klei
- Lavalith uit BRM fase op hoogte
  afwerken

Toekomstig maaiveld
- Afwerken met 300 mm grond
- Zand uit BRM fase op hoogte
  afwerken

Bovenkant overhoogte
na 12 maanden

Bovenkant overhoogte
bij aanvang

Toekomstig maaiveld
- Afwerken met 300 mm grond
- Zand uit BRM fase op hoogte
  afwerken

Drainage
- PP, ∅100
- Aanbrengen in drainzandkoffer

Dwarsprofiel 7
Schaal 1:50

Bestaand maaiveld

1:4

1:3
-0.86

-0.52-0.52

-1.60

-0.82

-2.22-2.21

-1.67

+2.45

Fietspad
3.50

Voetpad
3.91

Nieuw fietspad
- 50 mm deklaag, type n.t.b., kleur: rood
- 70 mm onderlaag, type n.t.b.
- 300 mm menggranulaat 0/31.5
- Lavalith uit BRM fase op hoogte
  afwerken

Nieuw voetpad
- 45 mm Betontegel "Rotterdam"
- 50 mm straatlaag
- 200 mm zand voor zandbed
- Lavalith uit BRM fase op hoogte
  afwerken

Opsluitband 80x200 mm

Onderkant brugdek

Toekomstig maaiveld
- Afwerken met 300 mm klei
- Lavalith uit BRM fase op hoogte
  afwerken

Toekomstig maaiveld
- Afwerken met 300 mm klei
- Lavalith uit BRM fase op hoogte
  afwerken

Berm
1.00

Berm
0.60

Bovenkant overhoogte
bij aanvang

Bovenkant overhoogte
na 12 maanden

onderkant overhoogte
bij aanvang

Theoretische onderkant
overhoogte na 12 maanden

Opsluitband 80x200 mm

Opsluitband 150x250 mm
- Aanbrengen in schraalbeton
 met steunrug

0.150.080.08

Dwarsprofiel 8
Schaal 1:50

<- 2.0%3.0% ->
2.5% ->

4.0% ->

-1.84
-1.71-1.78

-1.69
-1.51

-1.30

-1.61

-3.16 -3.16

Rijbaan
5.00

Nutsstrook
2.15

0.30

0.30

0.70

0.60

0.25

1.90 Elektra

1.25 Water

0.75 Telecom

0.25 CAI

Overrijdbaar voetpad
3.50 0.50

Voetpad
3.60

0.64

0.64

1.30

DIT riool
- PVC, ∅315 VWA riool

- PVC, ∅315

Rijbaan
- 80 mm GSS, kleur: rood-bruin
- 50 mm straatlaag
- Bestaande fundering profileren

Voetpad
- 50 mm betontegel 300x300 mm
- 50 mm straatlaag
- Bestaande fundering profileren

Voetpad (overrijdbaar)
- 80 mm betontegel 300x150 mm
- 50 mm straatlaag
- Zandbed uit BRM fase op hoogte
  afwerken

Rijbaan
- 80 mm GSS, kleur: rood-bruin
- 50 mm straatlaag
- Zandbed uit BRM fase op hoogte
  afwerken

Aansluiten op
bestaande verharding

Bovenkant overhoogte
bij aanvang

Bovenkant overhoogte
na 12 maanden

onderkant overhoogte
bij aanvang

Theoretische onderkant
overhoogte na 12 maanden

0.75

Trottoirband 180/200x250 mm
- Aanbrengen in schraalbeton met steunrug

Inritband 500x500 mm
- Aanbrengen in schraalbeton

Rijbaan
5.00

0.20

Dwarsprofiel 10
Schaal 1:50

-3.02

1.0
0

G.W.S. -2.40 NAP

Bestaand maaiveld

<- 3.0% 3.0% ->1.0% -> <- 1.0%2.0% -> <- 2.0%

-2.95

-1.29
-1.20 -1.26 -1.34

-1.22 -1.20
-1.29-1.34

-1.22

-2.29 -2.28

-1.89

Parkeren

5.103.80

Tuin
Molgoot Molgoot

5.20

Rijbaan

5.10

Parkeren

3.80

Tuin

0.55

0.10

0.300.30

1.8
0

1.8
0

Rijbaan
- 80 mm GSS, kleur: rood-bruin
- 50 mm straatlaag
- Zandbed uit BRM fase op hoogte
  afwerken

Parkeren
- Hydro Lineo 40 grijs 100mm
- 50 mm BVB Urban Grastegelfundatie 60-40
- 250 mm BVB Urban Grastegelfundatie 70-45

Opsluitband 120x250 mm
- Aanbrengen in schraalbeton met steunrug

HWA riool
- PVC, ∅315

Molgoot
- 5 streklaag GSS
- In stelspecie

Infiltratiekratten
- Wavin Aquacell
- afm. 1200x600x400 mm
- 0,30 m drainzand rondom

Infiltratiekratten
- Wavin Aquacell
- afm. 1200x600x400 mm
- 0,30 m drainzand rondom

Parkeren
- Hydro Lineo 40 grijs 100mm
- 50 mm BVB Urban Grastegelfundatie 60-40
- 250 mm BVB Urban Grastegelfundatie 70-45

Parkeren
- 80 mm GSS, kleur: rood-bruin
- 70 mm straatlaag
- Zandbed uit BRM fase op hoogte
  afwerken

Scherm met klimplanten
- Hardhouten 1800x100x100 mm met
  wapeningsnet en Hedera begroeiing Parkeren

- 80 mm GSS, kleur: rood-bruin
- 70 mm straatlaag
- Zandbed uit BRM fase op hoogte
  afwerken

Scherm met klimplanten
- Hardhouten 1800x100x100 mm met
  wapeningsnet en Hedera begroeiing

Parkeren
- 80 mm GSS, kleur: rood-bruin
- 70 mm straatlaag
- Zandbed uit BRM fase op hoogte
  afwerken

Parkeren
- 80 mm GSS, kleur: rood-bruin
- 70 mm straatlaag
- Zandbed uit BRM fase op hoogte
  afwerken

1.0
0

Opsluitband 120x250 mm
- Aanbrengen in schraalbeton met steunrug

Molgoot
- 5 streklaag GSS
- In stelspecie

Toekomstige woningToekomstige woning

0.
25

Drainage
- PP, blind ∅200

Bovenkant overhoogte
bij aanvang

Bovenkant overhoogte
na 12 maanden

Dwarsprofiel 9
Schaal 1:50

Bestaand maaiveld

1:3

1:2

S.P. -2.50 NAP

-2.06

-3.75

-1.91 -1.91

-2.20

-3.48 -3.40 -3.40

-2.75

-2.25

-1.36 -1.30

VariabelVariabel

Watergang

Variabel

Watergang

0.77

BermEiland

Variabel

Rijbaan

Beschoeiing
- Hardhouten damplank 40 x 100 mm, lengte 1,5 m
- Gording 40 x 150 mm (2x)

Rijbaan
- 80 mm BSS, kleur: rood-bruin
- 50 mm straatlaag
- Zandbed uit BRM fase op hoogte
  afwerken

Opsluitband 150x250 mm
- Aanbrengen in schraalbeton met steunrug

0.
50

1.0
0

TaludTalud

1.30

Aansluiten op bestaande waterbodem

Verhoging t.b.v. aansluiting op nieuwe brug

2.80

onderkant overhoogte
bij aanvang

Theoretische onderkant
overhoogte na 12 maanden

Toekomstig maaiveld
- Afwerken met 300 mm teelaarde
- zandbed uit BRM fase op hoogte
  afwerken

Ontgraven watergang

<- 2.7%<-2.0%

Dwarsprofiel 11
Schaal 1:50

Toekomstig maaiveld
- Afwerken met 300 mm teelaarde
- zandbed uit BRM fase op hoogte
  afwerken

Bestaande rioolleiding,
exacte ligging onbekend HWA riool

- PVC, ∅250

G.W.S. -2.40 NAP
S.P. -2.50 NAP

Bestaand maaiveld

3:1

Drainage
- PP, ∅200 Keermuur

- 300 mm menggranulaat 4-32
- 300 mm zand

Grind t.b.v. drain

-1.50 -1.54

-2.11 -2.13

-1.38 -1.35
-1.20-1.22-1.25

-2.61-2.58

Bestaande kadastrale grens
Bestaande haag
(behouden)

Bestaande berging

Toekomstige berging

1.20 1.43 1.50

Bestaand achterpad
Toekomstige woning

0.30

0.45

1.8
0

0.
66

Aanbrengen hekwerk
- Staalmathekwerk, Heras Pallas light (OG)

Achterpad
- 45 mm betontegel 300x300 mm
- 50 mm straatlaag
- Zandbed uit BRM fase op hoogte
  afwerken

Bovenkant overhoogte
bij aanvang

Bovenkant overhoogte
na 12 maanden

Opsluitband 80x200 mm
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